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1 SplosSni podatki
1.1 Narocnik

a)

Narocnik projektne dokumentacije je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana.

1.2 Naziv projekta

a)

Izdelava DGD in PZI »Izvedba novega nadvoza Rodik na Zelezniski progi st. 60 Divaca -
cepisc¢e Presnica v km 7+270 s povezovalnimi cestami« vkljucno s pridobitvijo vseh
potrebnih projektnih pogojev in soglasij za posamezno vrsto projektne dokumentacije.

1.3 Lokacija

a)

Projektna naloga obravnava nadvoz Rodik v km 74270 cez zZeleznisko progo st. 60
Divaca - cepisce Presnica s povezovalnimi cestami.

1.4 Predmet narocila

a)

b)

c)

Predmet narocila je izdelava DGD in PZI za izvedbo novega nadvoza Rodik v km 7+270
cez zeleznisko progo Divaca - cepisce Presnica s povezovalnimi cestami, vkljucno s
pridobitvijo vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij.

Dokumentacijo je potrebno izdelati skladno s projektno nalogo, vkljucno z vsemi
spremljajocimi in pomoznimi Objekti, ki so potrebni zaradi tehnologije gradnje in/ali so
pogojeni s soglasji.

Predmet narocila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, razpisno
dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili Narocnika oziroma InZenirja v smislu
dobrega gospodarja. V primeru, da nasi predpisi ne zadoscajo, je dovoljeno uporabiti
tuje veljavne zakone in standarde.

1.5 Splosna nacela

a) Nacrt je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in

tehnicnimi predpisi ter standardi. Pri izdelavi nacrtov naj projektant uposteva
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. [ st. 36/2018) ter Navodila 1ZS o

podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

b) V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije mora projektant takoj obvestiti

narocnika, ce ugotovi, da vseh predvidenih del ni mozno izvesti skladno s predpisi oz.

projektno nalogo. Pri tem mora Narocniku predlagati ustrezne tehnicne resitve.

2 Zakoni, tehnicni predpisi, tehnicne specifikacije, pravilniki, normativi,
standardi

a)

b)

Projektant naj izdela projektne resitve za vse naprave in objekte skladno z
usmeritvami projektne naloge, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Pri
izdelavi nacrta mora izdelovalec wupostevati veljavno zakonodajo Republike
Slovenije, norme, pravilnike, standarde.
Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se uposStevajo ustrezne direktive o
interoperabilnosti (TSI) ter druge evropske in nacionalne razvojne programi, ki
vplivajo na oblikovanje razvoja javne Zelezniske infrastrukture. Projektant naj tudi
navede direktive, ki jih uposteval pri izdelavi projektne dokumentacije.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno predvsem upostevati se:

» Program omrezja Republike Slovenije za leto 2018 in 2019

» Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za

obdobje do leta 2030 (ReNPRP30) (Ur. . RS, st. 75/16)
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d)

» Nacrt zascite in reSevanja ob Zelezniski nesreci — verzija 2.1, Slovenske
zeleznice, 2009
» ter vse zakone, pravilnike, uredbe, potrebne za obravnavano problematiko.
V primeru, da med izdelavo predmeta javnega narocila stopijo v veljavo novi zakoni,
pravilniki, navodila ali uredbe, je le-te treba upostevati pri projektiranju.

3  Opis obstojecega stanja

a) Na enotirni glavni zelezniski progi st. 60 Divaca — cepisce Presnica je v km 7+270,00

obstojec nadvoz. Obstojeca cesta preko nadvoza je minimalne Sirine 2 X 2,00m v asfaltni
utrditvi. Nadvoz je sirine 5,00m in kamnite izvedbe. Kot krizanja z Zeleznisko progo je
90°. Maksimalna hitrost na progovnem odseku je 70km/h, nadvoz je v Krivini. Cez
nadvoz poteka asfaltirana javna pot JP 625163, ki se na severozahodni strani naveZe na
lokalno cesto LC 125011. na jugovzhodni strani nadvoza je tudi javna pot, ki sluzi kot
dostop do postaj Rodik in dveh samostojnih his. Zelezniska proga na tem delu poteka v
vkopu. Normalni svetli profil na tem delu proge ni zagotovijen, vozna mreza ja na
minimalni visini 4,9m, najvecja globina vkopa je 7,0m. zaradi navedenih parametrov
predstavlja obstojeci nadvoz oviro v prometu (tako Zelezniskem kot tudi cestnem).

4  Predlog resitve

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)

i)

)

K)

1)

m)

Kot nadomestilo obstojecega nadvoza v km 7+270 Se izvede nov nadvoz cca 10 m juzneje
v smeri Kozine. Zaradi zagotovitve normalnega svetlega profila (6,5m) se niveleta v
obmocju nadvoza dvigne za cca 1,0m. V obmocju nadvoza se izvede hodnik za pesce
Sirine 1,7m z vsake strani ter vozisce Sirine 2 x 3,00m.

Nadvoz je zasnovan kot okvirna integralna konstrukcija preko 1 polja svetlega razpona
12,00 m.

Izvede se tudi prestavitev javne poti JP 625163, rekonstrukcija lokalne ceste LC 125011
ter prestavitev javne poti (dostop do Zelezniske postaje Rodik). 1zvede se tudi podporni zid
v dolzini cca 35m med Zeleznisko progo in javno potjo (dostop do Zelezniske postaje).
Uredi se brezina v useku proge na obmocju nadvoza (potrebno zmanjsati naklon breZine
in povecati svetli profil). Po ureditvi brezine se namesti nova zascitna ograja na rob
brezine.

Uredi se odvodnjavanje Zelezniske proge na obmocju nadvoza.

Uredi se asfaltna podlaga na parkiriscu okoli postaje in zamenjajo okna na vzhodni
fasadi objekta Zelezniske postaje.

V primeru, da se bodo prestavijali drogovi vozne mreZe je potrebno izdelati poseben
nacrt prestavitve le-teh in pridobiti soglasje SZ - Infrastrukture, d.o.o.

Dimenzije objekta in krivine dostopnih poti bodo zagotavljale varen prehod tudi
kamionskega prometa oz. gasilskih vozil.

Glede na to, da se tir nahaja v krivini, je potrebno posebno pozornost posvetiti izdelavi
zacasnega podpiranja v ¢asu gradnje (npr. provizoriji, kar mora biti ustrezno obdelano v
nacrtih in opisano v porocilu).

Za staticni izracun Je potrebno upostevati obtezbe za Zelezniske mostove po shemi UIC71
in shemi tezkih vozil SW/0 in SW/2 in ostale obtezbe, ki izhajajo iz Zelezniskega prometa
po EUROCODE in skladno z obtezno shemo navedeno v Pravilniku o tehnicnih ukrepih
za obtezbo Zelezniskih mostov in propustov.

Elementi zgornjega in spodnjega ustroja proge, morajo biti projektirani za kategorijo
proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m) in v prejsnji tocki (alineji) navedeno obtezbo.

Minimalna debelina tirne grede je 30 cm pod pragom in 35cm na objektu.

Kakovost tolcenca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in
13450:2003/AC:2004, ki govori 0 agregatu za gramozne grede zZelezniskih prog.
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n) Pri projektiranju oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upostevati
zahteve Pravilnika o zgornjem ustroju zelezniskih prog (Ur. list RS, st. 92/2010) in
ureditev temeljnih tal in planuma proge mora biti izvedeno z enostranskim naklonom v
padcu 5 % proti sistemu odvodnjavanja.

0) Projektirati ureditev odvodnjavanja vseh voda na obmocju cest in objektih, ki so predmet
projektne naloge.

p) Na objektih je potrebno predvideti ureditev hidroizolacije in fizicne zascite le te.

q) Na objektu morajo biti parapetni zidovi izvedeni tako, da preprecijo padanje tirne grede
iz objekta pri cemer mora biti omogoceno nemoteno vzdrzevanje (sejanje).

) Na objektu je potrebno jeklene ograje antikorozijsko zascititi (Vroce cinkanje). Na objektu
je potrebno zagotoviti svetli profil GC.

S) Sirina bankin na progi mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika o zgornjem ustroju
zelezniskih prog (Ur. list RS, st. 92/2010)

t) DGD in PZI je potrebno izdelati ob upostevanju naslednjih izhodis¢:

a. Karte poplavne in erozijske varnosti,

b. 1DZ Izgradnja nadvoza Zelezniske proge pod Zeleznisko postajo Rodika v km
7+270 proge Divaca — Presnica Cepisce A na strani zelezniSke postaje Rodik,
september 2017, st. projekta 1443, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o.

C. Projektne pogoje upraviljavca zZelezniske proge in upravijavca ceste ter ostalih
pridobljenih projektnih pogojev

d. Projektiranje je potrebno izvesti izkljucno na zemljiscih obeh narocnikov

e. invse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov ter regulative na tem podrocju.
Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh
udelezencev v prometu (tako cestnem kot Zelezniskem), hkrati pa morajo biti
racionalne in ekonomsko upravicene.

U) Projektne resitve morajo temeljiti na geolosko-geotehnicnem in hidrogeoloskem porocilu,
v obsegu, potrebnem za izdelavo projektne dokumentacije.

V) Po potrebi mora sklicati in izvesti ogled na terenu z upravijavci in z narocnikom projekta.
Zapisniki morebitnih sestankov morajo biti kot dopolnitev projektne naloge priloga DGD
in PZI.

W) V kolikor projektant ugotovi, da nameravane gradnje ne bo mogoce izvesti v predlagani
resitvi, mora o tem takoj obvestiti narocnika oziroma predstavnika narocnika, ter
predlagati in idejno zasnovati ustrezno resitev.

X) Pri izdelavi projektne resitve je potrebno upostevati zahteve ustreznih TSI vkljucno z
zahtevami verifikacijskega organa

y) Projektant naj predvidi ustrezno ozemljitev armature in ograje.

z) Projektant mora pred izdelavo PZI na terenu preveriti dejansko stanje parametrov proge
(npr. nadvisanje,...).Projektant mora v projektu upostevati splosne okoljevarstvene
pogoje SZ ki so v prilogi (Priloga 2: Splosni okoljevarstveni pogoji Upravijavea JZI).

5 Splosne zahteve

a) V projektu se morajo predvideti taksne tehnicne resitve, katere je mogoce izvesti z
vgradnjo elementov, materialov, ..., ki imajo ustrezna tehnicna soglasja in ustrezajo
standardom, unificirane tehnicne resitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno
zeleznisko infrastrukturo. Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali
oziroma prikljucevali na slovenskih zeleznicah, morajo biti v projektu navedeni osnovni
tehnicni podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in je zanje potrebno pridobiti
»dovoljenje za vgradnjo« v Zeleznisko infrastrukturo. Za elemente, ki »dovoljenja za
vgradnjo« Se nimajo, je potrebno le-tega pridobiti v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju

PN 9/22
Projektna naloga: »1zvedba novega nadvoza Rodik na Zelezniski progi St. 60 Divaca - cepis¢e PreSnica v
km 7+270 s povezovalnimi cestami«



SZ-Infrastruktura, d.o.o.

skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v
zeleznisko infrastrukturo (Ur. I. RS stev. 82/06).

b) Nacrt mora biti izdelan skladno z Gradbenim zakonom, zakonodajo o varnosti v
zeleznisSkem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu, zakonodajo o pozarnem
in sanitarnem varstvu, zakonodajo o varovanju okolja, cestno-prometnimi predpisi,
zelezniskimi prometnimi in tehnicnimi predpisi (podzakonskimi akti) in predpisi o
zahtevani vsebini tehnicne dokumentacije in ostalimi zakoni in pravilniki.

c) lzdelovalec projekta mora upostevati in predvideti zascito in eventualno potrebne
prestavitve obstojecih SVIK in drugih kablov oziroma komunalnih vodov, odvodnjavanje
povrsinskih voda, nasipe in stebre vozne mreze ter ostalo infrastrukturo (prepusti). V
primeru potrebnih prekinitev SVTK kablov je potrebno predvideti vmesno zavarovanje in
odvijanje Zelezniskega prometa v casu del. V primeru prekinitev drugih komunalnih
vodov je potrebno predvideti ukrepe v casu posameznih prekinitev. \VV primeru prekinitve
vozne mreze je potrebno predvideti ukrepe v casu prekinitev.

d) Projektant mora pred izdelavo projektov pridobiti projektne pogoje vseh
mnenjedajalcev.

e) Na obmocju obdelave se nahajajo obstojeci SVTK kabli ter samonosilni opticni kabel
(ponapet na drogovih VM) upravijavca javne Zelezniske infrastrukture. V DGD in PZI je
potrebno izdelati nacrt prestavitev in zascite obstojecih SVTK kablov, opticnega kabla in
NN vodov za zacasno izvedbo (med gradnjo) ter koncno izvedbo ceste in nadvoza ob
upostevanju ukinjenega nadvoza. Obdelani morajo biti detajli vseh krizanj, prestavitev in
zas$cit vodov ter vsi drugi posegi, ki so potrebni na omrezju.

f)  Vobmocju nadvoza se nahajajo vodniki voznega voda, zato je potrebno izdelati elaborat
preureditve in zascite vozne mreze.

Q) Izdelati je potrebno tudi nacrt ruSemja obstojecega nadvoza, ki ni zajet v IDZ
dokumentaciji. V nacrtu ruSenja je potrebno predvideti tudi tehnologijo izvedbe rusitve
nadvoza, zascito za preprecevanje poskodovanja objektov in naprav Zelezniske proge ob
sami izvedbi rusenja obstojecega nadvoza.

6 Projektni pogoji in mnenja

a) Projektant mora na zacetku projektiranja pridobiti smernice in projektne pogoje. Mnenje
Slovenskih Zeleznic je potrebno pridobiti tako na DGD, kot tudi na PZI.

b) Kopije vrocilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/mnenj in tabelari¢ni seznam
vseh pozvanih mnenje dajalcev je dostaviti nadzornemu inZenirju in narocnikoma po
el. posti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 2 meseca pred iztekom pogodbenega
roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljene projektne pogoje/mnenja
mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati nadzornemu inzenirju in narocnikoma
po el. posti.

C) Vtehnicnem porocilu je za vsakega mnenje dajalca potrebno vrsticno/ostevilceno navesti
pridobljene projektne pogoje in vrsticno/ostevilceno (enak vrstni red!) napisati
(natancno!),kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projekine resitve so
v skladu s projektnimi pogoji" ne zadosca.

d) Zahtevam mnenje dajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z narocnikoma. Prav tako, ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z zakonodajo, je projektant dolzan mnenje dajalca pozvati, da jih korigira
ali dopolni.

e) V casu gradnje in po njej je potrebno zagotoviti vse tehnicne in okoljevarstvene ukrepe za
preprecitev  kakrsnegakoli onesnazenja tal in okolice (npr. z nafinimi derivati,
hidravljicnimi olji).
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f) Z odpadnim gradbenim materialom je treba ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS, st. 34/08). Odlaganje odpadkov v
naravo ni sprejemljivo

0) Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritia potencialnih geoloskih naravnih vrednot
(minerali, fosili, tektonske strukture) in podzemnih geomorfoloskih naravnih vrednot
(jame, brezna). Na podlagi 74. clena ZON je lastnik zemljisca, na katerem je bil najden
mineral ali fosil ali fizicna ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost, med katero je prislo do
najdbe, dolzan omogociti raziskavo nahajalisca. Najdbe fosilov in mineralov mora
najditelj prijaviti ministrstvu. Hkrati mora najdbo zascititi pred unicenjem, poskodbo ali
krajo. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22. ¢lenom Zakona o
varstvu podzemnih jam (Ur. |. RS, st. 2/04 in 61/06).

h) Projektant mora izdelati tudi elaborat preprecevanja in zmanjSanja emisije delcev iz
gradbisca (Ur. I. RS, st. 21/11)

7 Tehnicni pogoji za projektiranje

a) Projektna dokumentacija mora poleg predpisanih vsebin zajemati Se najmany:

Tehnicno resitev in porocilo resitve.

Popis del s predizmerami in oceno stroskov.

Polozajne risbe s kabelskim razpletom v merilu M 1:1000 (obstojeci in novi kabli).

Vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaza, prekopi SVTK naprav, kabelska

kanalizacija)

Geodetski posnetek: podzemni in nadzemni kataster.

Casovno trajanje eventualnih motenj, prekinitev, ..., ki bi lahko nastale pri urejanju

SVTK naprav zaradi potreb odvijanja tehnoloskega procesa dela Zelezniskega

prometa.

Potrebno dolociti in opisati faznost izvedbe posameznih del.

Vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikate posameznih naprav, ki bodo

uporabljene pri tem projektu.

Oceno stroskov nepredvidenih del in ovir v prometu.

Oceno stroskov izdaje obvestil in brzojavk o organizaciji prometa v casu izvajanja

del, stroskov izdaje organizacije prometa v casu izkljucitve SV in TK naprav, stroske

dodatnih zasedb posameznih delovnih mest — cuvaj, stroske dodatne zasedbe
posameznih delovnih mest z delavci vodenja prometa

Izdelana dokumentacija mora vsebovati podatke o izdelovalcu in o osebah, ki so

sodelovale pri izdelavi tehnicne dokumentacije ali njenih delov.

» V okviru nacrta mora izdelovalec predvideti tudi nacin vzdrzevanja (navodila za
obratovanje in vzdrZevanje).

» Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog
in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske
podlage, kataster SVTK kablov, ostalih infrastrukturnih objekzov...).

» Nacrt mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z
opredelitvijo potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa;

» Iz nacrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.

b) Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljucni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljucno z DDV morajo biti zajeti v posameznih
nacrtih, elaboratih v enotnem formatu v excelu in tudi v skupaj v eni, lo¢eni mapi z
upostevanjem cen na isti dan, mesec in leto.

VV VYVVYV

VV VY

7.1 Varnostni nacrt

a) V varnostnem nacrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za
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b)

d)

zagotovitev varnega odvijanja zZelezniskega prometa v casu izvajanja del.

Varnostni nacrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. |. RS, st. 83/05 in 43/11-
ZVZD-1).

Sestavni del varnostnega nacrta so risbe in opis ureditve gradbisca, ki vsebuje vse
podatke o potrebni infrastrukturi gradbisca (npr. komunikacijske poti, komunalni
prikljucki, skladisca, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke,
pomembne za opis vpliva gradbisca na okolico.

Sestavni del varnostnega nacrta je popis z oceno stroskov za izvajanje ukrepov za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

7.2 Elaborati

a)

721

7.2.3

b)

Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehnicnih predpisov in skladno z
gradbenim zakonom, predvsem pa:
» Geodetski nacrt

Geolosko geomehansko porocilo
Elaborat za izvedbo del
Elaborat tehnologije prometa v casu gradnje

vV V V VY

Katastrski elaborat

Geodetski nacrt

Geodetski nacrt je potrebno izdelati v merilu 1:500.

Pregledno situacijo se izdela na temeljnem topografskem nacrtu in orto foto nacrtu v
M1:5000, pri cemer podlogi zagotovi projektant.

Obvezna je racunalniska obdelava v okolju Autocad.

GeoloSko geomehansko porocilo

Glede na nameravane posege je potrebno izdelati Geolosko-geomehansko porocilo, ki ga
izdela za ta dela registrirana ustanova in ga je potrebno upostevati pri vseh projektnih
resitvah. Izdelano geolosko — geotehnicno porocilo mora vsebovati navedbo in porocila
(rezultate) izvedenih preiskav, oceno stanja in kakovosti zemljin, ter predloge tehnicnih
resitev z vidika geologije in geomehanike.

Elaborat za izvedbo del

V' Elaboratu za izvedbo del je potrebno natancno opisati tehnologijo gradnje z opisom
posameznih faz. oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na
SVTK napravah, dela EE napravah, objektih, ...). Opisane so tudi potrebne prometne
ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo (z
navedbo vrste dela, vrste zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore, ....).
Upostevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjSanje morebitnih vplivov na okolje med samo
izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splosnimi okoljevarstvenimi
pogoji za pogodbenike Slovenskih Zeleznic.

V' Elaboratu za izvedbo del je potrebno natancno opisati kaj zajema posamezna faza,
kako to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti sluzb Slovenskih
zeleznic ter odvijanja prometa na obmocju objektov (npr. dela na posameznih fazah-
vpeljava zmanjsanih hitrosti), kako je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavija
in v kaksnem obsegu se bodo izvajale, koliko dni.......... ), kako je z nadzorom,
koordinacija del, kako je s stroski izdelave odredb o zapori tirov, itd;
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724

b)

7.2.5

VVVVVVVVVVVVVYV 2L

(=}
~

9)

h)

Elaborat tehnologije prometa v casu gradnje

Elaborat tehnologije prometa v casu gradnje je zahtevan zaradi dolocitve natancnih
izhodisc odvijanja Zelezniskega prometa v c¢asu gradnje glede na Elaborat za izvedbo del.
Ovire v prometu morajo biti minimalne.

Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (Stevilo zapor,
vrste zapor — dnevne zapore, stalne neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno
posameznih stroskov razdeljenih po posameznih segmentih (stroski zamud potniskih in
tovornih vlakov, nadomestni avtobusni prevozi, organizacija prometa, organizacija
prometa zaradi izkljucitve SVTK naprav,...).

Projekt mora biti izdelan tako, da so ovire v prometu minimalne.

Katastrski elaborat

Katastrski elaborat mora biti izdelan v excelu in mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:

zap. Stevilka (1,2,3,...),

opis posega na zemljisce,

katastrska obcina,

Stevilka parcele,

priimek, ime in naslov posestnika,

St. posestnega lista,

Stevilka zemljiskoknjiznega viozka,

vrsta zemljisca,

razred,

skupna povrsina parcele (v ha, a, m?),

potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi ureditve,

potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi sluznosti v zvezi s kom. vodi.

ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m?)

opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena sluznost, cemu sluzi
zacasen odvzem, ...)

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem nacrtu potrjenem s strani
pridobiti iz uradnih evidenc Geodetke uprave RS. Podloge si zagotovi projektant na
podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor.

Katastrska situacija naj vsebuje vrisane trase Zeleznic in cest, poteke komunalnih vodov,
lokacije naprav in objektov, meje obcin in mejo DPN (OPPN). Digitalni katastrski nacrt
je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.

V katastrskem elaboratu morajo biti opredeljene posebej parcele, kjer je potreben odkup
za gradnjo in posebej parcele, ki so potrebne za zagotovitev sluznosti.

Vsaka prizadeta parcelna stevilka mora biti obkrozena in ostevilcena (1,2,3.....- ujemati
se mora z zaporedno $t. iz tabele!)

Za komunalne vode je potrebno izracunati in v tabeli prikazati povrsino zacasnega
odvzema (poseg=dolzina x Sirina zacasnega izkopa) in navesti za kateri infrastrukturni
vod gre.

Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto
podlagi vkljucno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi... in
koordinatami tock za izvedbo parcelacije.

Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z vec vrstami rabe napisana v toliko vrsticah,
kolikor je vrst rabe. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji vrstici. To
pomeni, da je lahko v tabeli vec vrstic z isto Sifro katastrske obcine in isto parcelo.
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1) V sklopu katastrskega elaborata se izdela porocilo o katastrskem elaboratu v katerem se
navede izhodisca za izracun potrebnih povrsin, vir in datum pridobitve DKN, nacin
pridobitve podatkov o lastnistvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za
izracun zacasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

7.3 Posebni elaborati

a) Sestavni del projektne dokumentacije so tudi Posebni elaborati, ki se izdelajo na podlagi
zahteve drugega odstavka 26-ega clena Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek,
izvajanje in dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v
Jjavno korist na podrocju zelezniske infrastrukture. (Ur. list RS st. 82/06), predvsem pa:

» Elaborat postopnega vkljucevanja v obratovanje

» Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

» Elaborati vplivov na okolje in sicer
o Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov
o Elaborati ostalih morebitnih vplivov na okolje

7.3.1 Elaborat postopnega vkljucevanja v obratovanje

a) V Elaboratu postopnega vkljucevanja v obratovanje se obdela sprememba obicajnega
rezima opravijanja ZelezniSkega prometa, sprememba rezZima delovanja drugih
elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na
varnost Zelezniskega prometa. V elaboratu se obdela postopno vkljucevanje v
obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge in pomoznih objektov.

7.3.2  Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

a) Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami
Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, sz. 34/2008.

7.3.3 Elaborati vplivov na okolje

a) Glede na vrsto posega in glede na vrsto predvidenih sprememb z izvedbo del se, kadar to
zahtevajo okoljevarstveni predpisi, izdelajo Studije, ki preucijo vpliv v ¢asu gradnje in po
njej oziroma po predaji v obratovanje. Za dela v javno korist je Se posebej pomembna
preucitev zascite okolja pred hrupom, lahko pa tudi drugi vplivi kot npr, vibracije v casu
izvedbe del in po njej, zascita pred prahom, posebej v casu gradnje , elektromagnetni
vplivi, v okviru katerih je Se posebej pomemben vpliv t.i. stresanih oziroma blodecih tokov

ipd..
8 Posebne zahteve narocnikov

a) Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v devetih (9) izvodih v slovenskem jeziku v
vsebini, ki je predhodno navedena oziroma je skladna s predpisi. En izvod usklajene in
dopolnjene oziroma revidirane projektne dokumentacije mora biti izdelan in pripravljen
za arhiviranje v skladu z zakonodajo.

b) Projektna dokumentacija mora biti izdelana in predana Narocnikoma poleg tiskane
oblike tudi v elektronski obliki na CD mediju, ki Narocnikoma oziroma Upravljavcu
omogoca njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu. Risbe
naj bodo v AutoCAD-u, ali v Visiu 2000, teksti v Word-u, tabele v Excel-u. Z izvedbeno
pogodbo izvajalec predaja Narocnikoma projekte v elektronski obliki na CD mediju vse
materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z
znakom Copyright DRSI in obcina Hrpelje - Kozina.
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c) V fazi izdelave projekta je, v primeru nejasnosti, lzvajalec dolzan pravocasno zahtevati
pojasnila s strani Narocnikov. Izvajalec je dolzan opozoriti Narocnika na vse morebitne
pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodisci za izdelavo projekta in izdelati projekt v
skladu s pravili stroke.

d) Projektna dokumentacija je last Narocnikov. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja
(dopolnjevanja) se prenesejo na Narocnika oz. Upravljavca.

e) Predvidene naj bodo taksne projektne resitve, da se zelezniska dela izvajajo na zemljiscu
JZI (za kakrsnakoli morebitna odstopanja se mora predhodno dogovoriti z Narocnikoma
in Upraviljavcem) in da bodo v casu izvajanja del ovire v zZelezniskem prometu minimalne.
Socasno je potrebno upostevati tudi, da se cestni del izvaja na zemljiscih v lasti obcine
Hrpelje — Kozina.

f) V primeru izvajanja del v casu gradnje na zemljiscéu oziroma objektih, ki niso v lasti JZI
ali obc¢ine Hrpelje — Kozina, mora izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti
predhodna ustrezna soglasja lastnikov, ki bodo izvajalcu v casu izvedbe del sluzila kot
podlaga za konca soglasja oziroma sluznostne pogodbe med izvajalcem del in lastnikom.

g) Projektant mora upostevati navodila Narocnikov in Upravljavcev pri sprotnem
spremljanju izdelave projektne dokumentacije.

h) Splosni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o projektni
dokumentaciji, vkljucno z Izjavo vodje projekta za izdelavo projektne dokumentacije o
ustrezni dopolnitvi v skladu z zapisniki usklajevalnih sestankov, katere priloga so izjave
pregledovalcev projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi (Priloga la: Izjava
izdelovalca projektne dokumentacije in Priloga 1b: lIzjava pregledovalca o ustrezni
dopolnitvi projektne dokumentacije).

1) Splosni del mora vsebovati tudi izjavo, da je nacrt skladen s projektno nalogo in da, v
kolikor se obravnavajo interoperabilne proge, nacrt izpolnjuje tudi vse pogoje
interoperabilnosti.

j) 'V primeru utemeljenih pripomb revidentov ali pregledovalcev projektne dokumentacije
ter zahtev mnenje dajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke projektne
dokumentacije za isto ceno. Po izvedbi dopolnitev in popravkov projektant dokumentacijo
dopolni z izjavami, ki dokazujejo usklajenost izdelane projektne dokumentacije z
zahtevami (Priloga 1a: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije)

K) Po koncani obnovi odseka proge oziroma postaje bo izvajalec del izdelal Projekt
izvedenih del (PID). PID je dokumentacija o izvedenih delih v katero so vkljucene vse
spremembe, ki so nastale v casu izvajanja obnove. StroSke izdelave projekta izvedenih del
Je potrebno vkljuciti v popis del in ovrednotiti v projektantskem predracunu.

I) Izdelana morajo biti Navodila za vzdrZevanje in obratovanje.

m) Nacrtuje se izvajanje del na podlagi gradbenega dovoljenja. 1zvajalec mora pridobiti vsa
eventuelno potrebna mnenja skladno z veljavno zakonodajo.

n) Projektant mora upostevati tudi priloZene splosne okoljevarstvene pogoje SZ.

0) V skupnem tehnicnem porocilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni
osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen. Skupno
tehnicno porocilo naj bo povzetek vseh tehnicnih porocil posameznih nacrtov in
elaboratov za naprave in objekte, ki jih nacrt oziroma projektna dokumentacija
obravnava.

p) V situaciji je potrebno z modro barvo oznaciti meje zemljiS¢ javne Zelezniske
infrastrukture oz. zemljis¢ s katerimi upravijajo Slovenske Zeleznice ter mejo progovnega
pasu.

q) Projektantski predracuni v posameznih nacrtih objektov in naprav ter elaboratih morajo
biti oblikovno in vsebinsko poenoteni, pri cemer je potrebno, poleg ostalega, upostevati
tudi stroske meritev svetlega profila, transport materiala in opreme do gradbisca,

PN 15/22
Projektna naloga: »1zvedba novega nadvoza Rodik na Zelezniski progi St. 60 Divaca - cepis¢e PreSnica v
km 7+270 s povezovalnimi cestami«



SZ-Infrastruktura, d.o.o.

transport izgrajenega materiala in opreme do oddaljenosti 100km, strosek meritev za
ugotovitev stanja proge po opravljenih delih, ...

) V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priloZiti seznam veljavnih
predpisov, ki jih je projektant uposteval pri izdelavi posameznega nacrta. Izdelati je
potrebno tudi nacrt rusitve obstojecega hadvoza.

s) V projektu, ki je oddan v postopek pregleda (revizije, recenzije) morajo biti vsi projektni
pogoji in mnenja. V primeru molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrocilnico), da je
bilo za mnenja zaproseno vsaj 60 dni pred oddajo projekta v postopek pregleda. V
nasprotnem primeru se Steje, da je projekt za pregled nepopoln in bo iz formalnih
razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaracunala kot, da ni bil Se oddan).

t) Zasnovo, resitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako,
da se omogoci zZivljenjska doba 100 let.

u) Opremo in projekt vzdrzevanja je potrebno izdelati z upostevanjem vseh zahtev
konstrukcije objekta in atmosferskih vplivov okolja.

9 Kilasifikacijski znak
0106

10 Priloge

Priloga l1a: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije
Priloga 1b: Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije
Priloga 2: Splosni okoljevarstveni pogoji Upravijavca JZI
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10.1 Priloga la: lzjava izdelovalca projektne dokumentacije

Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Vodja projekta projektanta:

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

Naroénik:

Izdelovalec:

Faza projektiranja:

St. proj. dokumentacije:
Datum:

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne
, Za kar vam prilagamo izjave pregledovalcev projektne dokumentacije kot sledi:

podrocje/poslovna enota/sluzba/sekcija ime in priimek pregledovalca:

Boo~Noo,rwdE

, dne

Podpis vodje projekta:

Priloga:
- izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije
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10.2 Priloga 1b: Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

Pregledovalec
projektne
dokumentacije
(ime, primek,
organizacijska
enota):

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

Naroénik:

Izvajalec:

Faza projektiranja:

St. proj. dokumentacije:

Datum:

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne

, dne

Podpis pregledovalca projektne dokumentacije:
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10.3 Priloga 2: Splosni okoljevarstveni pogoji Upravijavca JZI

V okviru tega narocila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spostovati tudi okoljevarstvene
pogoje Slovenskih zeleznic opisane v nadaljevanju.

Skrb za varstvo okolja predstavija pomemben del druzbene odgovornosti Slovenskih Zeleznic.
Zahteve po cistem, zdravem in urejenem okolju so vkljucene v vse poslovne funkcije na Slovenskih
Zeleznicah. Na ta nacin Slovenske Zeleznice zagotavljajo ekolosko varen in okolju prijazen prevoz
potnikov in tovora, vodenje Zelezniskega prometa ter vzdrzevanje celotne Zelezniske infrastrukture.
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoce uspesno in ucinkovito uresnicevati le tako, da te
zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih Zeleznicah skupaj z izvajalci del na obmocju
Slovenskih zZeleznic, upostevajoc pri tem:

skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo
varovanje okolja;

skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzrocenih odpadkov in drugih
materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih Zeleznic,
varovanja okolja — materiali, ki vsebujejo okolju cim manj ali ni¢ nevarnih oz. skodljivih
snovi,

skrb za nenehno zmanjsSevanje tveganja za nastanek okoljske nesrece v smislu
zagotavljanja najvisje stopnje ekoloske varnosti pri skladiscenju nevarnih snovi in pri
prevozu nevarnega blaga;

skrb za stalno in ustrezno izobrazevanje, usposabljanje in osveScanje zaposlenih pri
izvajalcu del na obmocju Slovenskih Zeleznic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavijeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na obmocju Slovenskih
zeleznic pri izvajanju svoje dejavnosti na obmocju, kjer so Slovenske Zeleznice lastnik ali
pooblasceni upravijavec Zelezniske infrastrukture zagotavijati:

ustrezno ravnanje z odpadki kot je: locevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev
zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se zacasno skladiscijo nevarni
odpadki, oddajanje odpadkov pooblascenim organizacijam, ki imajo dovoljenje
pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;

ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo
obcasno — v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. vecje
Ciscenje ipd. zagotoviti locen odvoz odpadkov;

skladiscenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in
PozZarnim redom Slovenskih Zeleznic;

skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba
energije, vode, povzrocenih odpadkov);

pravocasno obvescanje pristojnih drzavnih organov za obvescanje (tel. 112) v primeru
uhajanje ali razlitia nevarnih snovi, pozara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za
posledico negativne vplive na okolje in 0 tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih
zZeleznicah,

stalno zagotavljanje urejenosti in Ccistosti objektov, kadar gre za najem, njenega
funkcionalnega zemljisca in ostalih povrsin, ki so predmet pogodbe;

obvescanje odgovorne osebe Slovenskih zeleznic o vseh spremembah in potencialnih ter
dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele skodljiv vpliv na okolje.

S Splosnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na obmocju Slovenskih Zeleznic morajo biti
pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca.
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O tem morajo izvajalci del na obmocju Slovenskih zeleznic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti
obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih Zeleznic.

Slovenske zeleznice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajocim funkcionalnim
zemljiscem, prostorov in drugih Zelezniskih obmocij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi
dolocili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske Zeleznice od izvajalcev, Ki izvajajo dela na objektih
kateri so v upravljanju Slovenskih Zeleznic, pricakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k
skupnemu prizadevanju za cim bolj cisto, varno in urejeno okolje.
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